

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Τετραπολικός Διακόπτης διαρροής 100Α στα 30 mA	ΑΤΗΕ Ν\8840.1.3		2	ΤΕΜ	1,00	600,00	600,00	
2	Αυτόματος Τετραπολικός Διακόπτης ισχύος	ΑΤΗΕ Ν\8840.1.4		5	ΤΕΜ	1,00	430,00	430,00	
3	Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-R 5x25 mm2	ΑΤΗΕ Ν\9337.10.1.1		7	m	150,00	20,00	3.000,00	
4	Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-R 5x10 mm2	ΑΤΗΕ Ν\9337.10.1.2		8	m	22,00	15,00	330,00	
5	Κατασκευή δικτύων Σύνδεσης Πιλλαρ	ΝΑΟΙΚ Ν\Ν1		9	ΤΕΜ	4,00	600,00	2.400,00	
6	Κατασκευή δικτύων Σύνδεσης νέου Πιλλαρ με υφιστάμενο	ΝΑΟΙΚ Ν\Ν2		10	ΤΕΜ	1,00	1.300,00	1.300,00	
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	11	m2	60,00	3,80	228,00	
8	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	ΥΔΡ 6752	12	kg	330,00	2,90	957,00	
9	Ανοξείδωτοι κρίκοι πρόσδεσης	ΝΑ\ΛΙΜ Ν\9.04	ΛΙΜ 4700	13	kg	200,00	14,00	2.800,00	
Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ								12.045,00	12.045,00
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	2.168,10
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	2.131,97
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	3.922,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									20.267,89

Βόλος 31/03/2021
Ο Συντάξας

Σπύρος Ν. Φυτλής
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Βόλος 31/03/2021
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Θωμάς Σπάχος
Μηχανικός Π.Ε.